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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENOE02

E02CM030 m3 Excavación en terrenos compactos a máquina

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios me-
cánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vacia-
dos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
Vaciado Inicial 1 15,00 14,60 3,40 744,60
Zona N 1 8,00 8,60 0,50 34,40
Zona S 1 15,00 10,10 3,90 590,85
Zona E 1 9,00 8,60 0,50 38,70
Zona O 1 7,50 7,40 3,10 172,05
Entronque vía pública 1 4,00 15,50 1,70 105,40
Encuentro con parcela 44-PRT 1 11,00 12,50 0,55 75,63
Encuentro con parcela 46-PRT 1 14,00 1,50 0,55 11,55
Vaciado después de limpieza 1 12,00 12,60 0,55 83,16
Zona de instalaciones 1 11,60 3,00 0,55 19,14
Zona de servicios 1 4,00 9,40 0,70 26,32
Ampliación por presencia de acuífero 1 9,00 10,10 3,90 354,51
Ampliación por presencia de acuífero 1 12,00 5,00 2,00 120,00

4.431,191.901,80 2,33

E02ES020 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos duros, a mano

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia
dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes,
y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con p.p. de medios auxiliares.
Saneamiento enterrado 1 2,80 0,55 0,40 0,62
Posible acceso a ramal municipal 1 120,00 0,55 0,50 33,00

1 5,00 0,55 0,40 1,10
1 11,60 0,55 0,40 2,55
1 7,00 0,55 0,40 1,54
1 2,00 0,55 0,40 0,44
1 36,70 0,55 0,40 8,07
1 16,00 0,30 0,45 2,16
1 5,00 0,30 0,45 0,68
1 7,00 0,30 0,45 0,95
2 33,00 0,30 0,45 8,91
1 5,85 0,40 0,50 1,17
2 5,80 0,40 0,50 2,32
1 5,70 0,40 0,50 1,14
1 5,95 0,40 0,50 1,19
1 0,55 0,40 0,50 0,11
1 65,00 0,40 0,40 10,40
1 19,50 0,40 0,40 3,12
1 11,00 0,40 0,40 1,76
1 4,00 0,30 0,45 0,54

Pluviales 1 5,40 0,30 0,45 0,73
4 3,60 0,30 0,45 1,94
4 2,50 0,30 0,45 1,35
1 7,00 0,30 0,45 0,95
2 3,10 0,30 0,45 0,84
1 1,40 0,40 0,50 0,28
4 1,30 0,40 0,50 1,04
1 5,30 0,40 0,50 1,06
1 3,55 0,40 0,50 0,71
4 3,25 0,40 0,50 2,60
1 3,06 0,40 0,50 0,61
1 1,90 0,40 0,50 0,38
1 1,20 0,40 0,50 0,24
1 5,70 0,40 0,50 1,14
1 4,70 0,40 0,50 0,94
1 5,10 0,40 0,50 1,02
1 1,80 0,40 0,50 0,36
1 1,20 0,40 0,50 0,24

de aguas residuales 1 3,34 0,40 0,50 0,67
1 2,90 0,40 0,50 0,58
2 5,30 0,40 0,50 2,12
1 2,05 0,40 0,50 0,41
1 2,40 0,40 0,50 0,48
1 2,50 0,40 0,50 0,50
1 5,35 0,40 0,50 1,07
1 4,11 0,40 0,50 0,82
1 6,00 0,40 0,50 1,20

4.353,7873,05 59,60
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E02TT040 m3 Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a máquina

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20
km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante car-
gado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga.
Procedente del desbroce superficial
Pendiente de reutilizar 1 25,00 25,00 625,00
Zona N 1 8,00 3,00 1.536,00
Planta 1 26,00 25,00 1.5975,00
Vía de acceso 1 12,00 3,00 1.554,00
Zona irregular 11,56 1.517,34
Zona ajardinada 1 10,00 27,00 1.5405,00
Ampliación nº 1 1 15,00 28,00 1.5630,00
Ampliación nº 1 1 10,00 20,00 1.5300,00
Procedente de excavaciones
Vaciado Inicial 1 15,00 14,60 3,40 1.2893,52
Zona N 1 8,00 8,60 0,50 1.241,28
Zona S 1 15,00 10,10 3,90 1.2709,02
Zona E 1 9,00 8,60 0,50 1.246,44
Zona O 1 7,50 7,40 3,10 1.2206,46
Entronque vía pública 1 4,00 15,50 1,70 1.2126,48
Encuentro con parcela 44-PRT 1 11,00 12,50 0,55 1.290,75
Encuentro con parcela 46-PRT 1 14,00 1,50 0,55 1.213,86
Vaciado después de limpieza 1 12,00 12,60 0,55 1.299,79
Zona de instalaciones 1 11,60 3,00 0,55 1.222,97
Zona de servicios 1 4,00 9,40 0,70 1.231,58
Procedente de los bataches
Zona de bataches nº 1 14 1.216,80
Zona de bataches nº 2 23 1.227,60
Zona de bataches nº 3 7 1.28,40
Zona de bataches nº 4 12 1.214,40
Zona de bataches nº 5 56 1.267,20
Zona de bataches nº 6 12 1.214,40
Zona de bataches nº 7 18 1.221,60
Zona de bataches nº 8 48 1.257,60
Procedente de muros
Muro nº 1 1 1,70 0,50 0,40 1.20,41
Muro nº 2 1 6,60 0,45 0,40 1.21,43
Muro nº 3 1 6,40 0,50 0,60 1.22,30
Muro nº 4 1 5,50 0,45 0,40 1.21,19
Muro nº 5 1 9,20 0,45 0,40 1.21,99
Muro nº 6 1 4,50 0,50 0,40 1.21,08
Muro nº 7 1 16,00 0,55 0,60 1.26,34
Muro nº 8 1 13,20 0,45 0,40 1.22,85
Muro nº 9 1 4,60 0,50 0,50 1.21,38
Muro nº 10 1 7,30 0,50 0,40 1.21,75
Muro nº 11 1 7,90 0,55 0,40 1.22,09
Muro nº 12 1 2,20 0,50 0,40 1.20,53
Muro nº 13 1 5,40 0,45 0,40 1.21,17
POZOS
Procedente de zapatas de pilares
Pilar nº 1 1 1,10 1,10 0,55 1.20,80
Pilar nº 2 1 1,30 1,30 0,55 1.21,12
Pilar nº 3 1 1,30 1,40 0,55 1.21,20
Pilar nº 4 1 1,30 1,40 0,55 1.21,20
Pilar nº 5 1 1,30 1,40 0,55 1.21,20
Pilar nº 6 1 1,45 1,10 0,55 1.21,05
Pilar nº 7 1 1,40 1,40 0,55 1.21,29
Pilar nº 8 1 1,40 1,40 0,55 1.21,29
Pilar nº 9 1 1,85 1,85 0,60 1.22,46
Pilar nº 10 1 1,75 1,75 0,60 1.22,21
Pilar nº 11 1 1,75 1,75 0,60 1.22,21
Pilar nº 12 1 1,75 1,75 0,60 1.22,21
Pilar nº 13 1 2,15 1,80 0,65 1.23,02
Pilar nº 14 1 2,35 2,35 1,00 1.26,63
Pilar nº 15 1 1,20 1,20 0,55 1.20,95
Pilar nº 16 1 1,45 1,45 0,55 1.21,39
Pilar nº 17 1 1,45 1,45 0,55 1.21,39
Pilar nº 18 1 1,45 1,45 0,55 1.21,39
Pilar nº 19 1 1,45 1,45 0,55 1.21,39
Pilar nº 20 1 3,05 1,95 0,85 1.26,07
Pilar nº 21 1 2,90 2,90 0,85 1.28,58
Pilar nº 22 1 1,70 1,70 0,60 1.22,08
Pilar nº 23 1 0,80 0,80 0,55 1.20,42
Pilar nº 24 1 2,60 2,60 0,85 1.26,90
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Pilar nº 25 1 1,30 1,30 0,55 1.21,12
Pilar nº 26 1 1,95 1,95 0,65 1.22,97
Pilar nº 27 1 1,85 1,85 0,65 1.22,67
Pilar nº 28 1 1,00 1,00 0,55 1.20,66
Pilar nº 29 1 1,70 1,70 0,60 1.22,08
Pilar nº 30 1 2,40 2,20 0,75 1.24,75
Pilar nº 31 1 1,85 1,55 0,55 1.21,89
Pilar nº 32 1 1,85 1,55 0,55 1.21,89
Procedente de arquetas pluviales

18 0,60 0,60 1,10 1.28,55
16 1,00 1,00 1,10 1.221,12

4 1,00 1,00 1,10 1.25,28
5 1,00 1,00 1,40 1.28,40

Procedente de arquetas de aguas residuales
27 0,60 0,60 1,10 1.212,83

7 1,00 1,00 1,10 1.29,24
3 1,00 1,00 1,40 1.25,04
4 1,00 1,00 2,10 1.210,08
2 0,75 1,66 1,26 1.23,76
1 1,00 0,80 1,70 1.21,63
4 1,00 1,00 1,10 1.25,28
2 0,60 0,60 1,10 1.20,95
1 1,00 1,00 1,40 1.21,68

Procedente de otros servicios
4 1,30 1,35 0,55 1.24,63
1 1,85 1,85 0,60 1.22,46
2 1,75 1,75 0,60 1.24,41
5 2,35 2,35 1,00 1.233,14
3 1,20 1,20 0,55 1.22,85
4 1,45 1,45 0,55 1.25,55
2 2,90 2,90 0,95 1.219,17
2 1,70 1,70 0,50 1.23,47
1 2,55 2,55 0,95 1.27,41
1 1,90 1,90 0,65 1.22,82
1 1,80 1,80 0,65 1.22,53
2 1,45 1,10 0,55 1.22,11
2 2,15 1,80 0,65 1.26,04
2 3,05 1,95 0,85 1.212,13
2 2,25 2,00 0,85 1.29,18
4 1,85 1,55 0,55 1.27,57
2 0,80 0,80 0,55 1.20,84
2 1,10 1,10 0,55 1.21,60
4 1,40 1,40 0,55 1.25,17
1 1,30 1,30 0,55 1.21,12

Procedente de zanjas
Saneamiento enterrado 1 2,80 0,55 0,40 1.20,74

1 5,00 0,55 0,40 1.21,32
1 11,60 0,55 0,40 1.23,06
1 7,00 0,55 0,40 1.21,85
1 2,00 0,55 0,40 1.20,53
1 36,70 0,55 0,40 1.29,69
1 16,00 0,30 0,45 1.22,59
1 5,00 0,30 0,45 1.20,81
1 7,00 0,30 0,45 1.21,13
2 33,00 0,30 0,45 1.210,69
1 5,85 0,40 0,50 1.21,40
2 5,80 0,40 0,50 1.22,78
1 5,70 0,40 0,50 1.21,37
1 5,95 0,40 0,50 1.21,43
1 0,55 0,40 0,50 1.20,13
1 65,00 0,40 0,40 1.212,48
1 19,50 0,40 0,40 1.23,74
1 11,00 0,40 0,40 1.22,11
1 4,00 0,30 0,45 1.20,65

Excavación pluviales 1 5,40 0,30 0,45 1.20,87
4 3,60 0,30 0,45 1.22,33
4 2,50 0,30 0,45 1.21,62
1 7,00 0,30 0,45 1.21,13
2 3,10 0,30 0,45 1.21,00
1 1,40 0,40 0,50 1.20,34
4 1,30 0,40 0,50 1.21,25
1 5,30 0,40 0,50 1.21,27
1 3,55 0,40 0,50 1.20,85
4 3,25 0,40 0,50 1.23,12
1 3,06 0,40 0,50 1.20,73
1 1,90 0,40 0,50 1.20,46
1 1,20 0,40 0,50 1.20,29
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1 5,70 0,40 0,50 1.21,37
1 4,70 0,40 0,50 1.21,13
1 5,10 0,40 0,50 1.21,22
1 1,80 0,40 0,50 1.20,43
1 1,20 0,40 0,50 1.20,29

37.870,802.508,00 15,10

46.655,77TOTAL E02....................................................................................................

46.655,77TOTAL.............................................................................................................................................................
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